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Program Funkcjonalno-Użytkowy renowacji i konserwacji elewacji kościoła Św.Jakuba Apostoła.w Lęborku

IDEA                                         


BIURO ARCHITEKTONICZNE 

UL.GDAŃSKA 104-105/14, 84-300 LĘBORK , 

tel. 603 22 88 62

ideawp@wp.pl


PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu 


NAZWA ZAMÓWIENIA: 	 RENOWACJA KOŚCIOŁA PW ŚW. JAKUBA 	 	 	
	 	 	 	 APOSTOŁA W LĘBORKU

	 	 	 	 DZIAŁKA NR 394 OBR.3

INWESTOR: 	 	 PARAFIA PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W LĘBORKU 	 	
	 	 	 	 UL.BASZTOWA 8 

	 	 	 	 84-300 LĘBORK


Nazwa i kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień):


71315000-9 Usługi budowlane 	 	 	 

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane 	 	 	 

71530000-2 Doradcze usługi budowlane 	 

71320000-7 Usługi w zakresie projektowania	 

45110000-8 Roboty rozbiórkowe

45110000-1 Wykopy

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 Roboty murarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

454212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych 

45452000-0 Prace konserwatorskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne	 


Zawartość opracowania: 

1. Część opisowa

2. Część informacyjna

3. Wypis i wyrys z planu miejscowego 

4. Dokumentacja zdjęciowa

5. Cześć rysunkowa - plan sytuacyjny i inwentaryzacja elewacji.


Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Opracowanie chronione prawami autorskimi.


Styczeń 2023
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I.CZĘŚĆ OPISOWA


1.DANE OGÓLNE


1.1. Podstawa opracowania


Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi program funkcjonalno – użytkowy, który jest podstawą 
zlecenia prac projektowych i budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji.


Opracowanie obejmuje: zakres, wymagania oraz warunki realizacji poszczególnych 
robót inwestycyjnych odnoszące się do:

▪ prac przedprojektowych;

▪ prac projektowych;

▪ prac przygotowawczych, towarzyszących i końcowych;

▪ prac budowlanych i rozbiórkowych;

▪ uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

planowanych działań inwestycyjnych w tym uzgodnienia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.


	 Niniejsze opracowanie zawiera także wymagania stawiane przez Inwestora 
względem planowanych prac remontowych wraz z zakładanymi sposobami odbioru 
zlecanych robót budowlanych.


	 Określono również dokumenty wymagane prawem do realizacji inwestycji. Nie 
wyklucza się konieczności uzyskania innych wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i 
uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami prawa, które Wykonawca winien jest 
uzyskać w trakcie realizacji inwestycji. 


1.2. Zarys historyczny budynku kościoła


	 Budowla została wzniesiona jako kościół obronny. Przyjmuje się, że jej budowa 
zakończyła się w 1345 roku, ale nie ma potwierdzenia tego w wiarygodnych źródłach. 
Dlatego przyjęto, że świątynia powstała na przełomie XIV i XV wieku. Jest to kościół 
orientowany do stron świata zbudowany w stylu gotyckim z cegły o wątku gotyckim. 
Wzniesiono go na rzucie prostokąta, od wschodu znajduje się wyodrębnione 
prezbiterium. Od strony zachodniej mieści się wieża wzniesiona na planie kwadratu, w 
niej znajduje się główne wejście ozdobione ostrołukowym portalem. Ściany boczne 
podparte są przyporami i charakteryzują się dużymi ostrołukowymi oknami. Korpus 
nawowy świątyni posiada dach dwuspadowy, składający się z dachówek karpiówek 
ułożonych w koronę. Ośmiokątne, otynkowane filary znajdujące się we wnętrzu dzielą je 
na trzy nawy. Wnętrze nakrywa sklepienie gwiaździste. Do wyposażenia kościoła należą 
m.in.: barokowy ołtarz, rokokowa ambona oraz tabernakulum wykonane z kości 
słoniowej. W zakrystii znajduje się oryginalne sklepienie kryształowe.
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Ostatnie prace budowlane polegały na przystosowanie w celu udostępnienia wnętrza 
wieży kościoła dla zwiedzających.

D22

1.3. Zakres zadania inwestycyjnego:


Renowacja i konserwacja elewacji kościoła realizowana w trzech etapach :


Etap I - Korpus z nawą główną – remont elewacji ceglanej wraz z powierzchniami 	 	
	 otynkowanych (ściany wschodnia i zachodnia oraz ściany szczytowe)  z 	 	 	
	 przyporami ( nakryciem z dachówek) i wiatrołapu, rekonstrukcja  drzwi 	 	 	
	 na ścianie wschodniej i  zachodniej oraz renowacja okiennic okien ściany 	 	
	 szczytowej zachodniej przywrócenie dzwonu w oknie ściany wschodniej 	 	 	
	 szczytowej.  


Powierzchnia do remontu:


Korpus z nawą główną wraz z wiatrołapem   - 1543,61 m2, w tym 1412,86 m2 
części ceglanych i  130,75 m2 części otynkowanych, dodatkowo rekonstrukcja 
drzwi drewnianych, o powierzchni 3,50+ 2,10 m2 m2


Etap II

	 Prezbiterium - remont elewacji ceglanej oraz części otynkowanych wraz z 	 	
	 zakrystią i renowacją drzwi


Powierzchnia do remontu:


Prezbiterium wraz z zakrystią - 719,74 m2, w tym 624,48 m2 części ceglanych i  
95,26 m2 części otynkowanych, dodatkowo rekonstrukcja drzwi drewnianych o 
powierzchni 2,70 m2


Etap III 

	 Wieża wraz z przybudówką remont elewacji ceglanej oraz części otynkowanych 	
	 oraz renowacja drzwi głównych i tarcz zegara.


Powierzchnia do remontu:


Wieża wraz z przybudówką 2023,63 m2, w tym 1871,14 m2 części ceglanych i  
152,49 m2 części otynkowanych, dodatkowo rekonstrukcja drzwi drewnianych o 
powierzchni 12,0 + 2,1 m2


Dla zrealizowania powyższych celów niezbędne jest przeprowadzenie następujących 
prac:


• remont elewacji ceglanej kościoła polegający na oczyszczeniu elewacji, 
uzupełnieniu i wymianie brakujących i zniszczonych elementów ceglanych, 
miejscowe uzupełnienie i wymiana spoinowania zewnętrznego, impregnacja i 
hydrofobizacja elewacji,
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• Renowacja zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej polegająca na 
odczyszczeniu i malowaniu,


• Rekonstrukcja zewnętrznych drzwi wejściowych drewnianych 

• Renowacja zewnętrznych elementów metalowych - krat i balustrad z prętów 

ozdobnych polegająca na odczyszczeniu i malowaniu oraz wykonanie nowych 
tarcz zegarowych


1.4. Uwarunkowania prawne:


	 Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków::

nr wpisu: A-209 z 12.12.1961 r, przed przystąpieniem do realizacji zadania wymagane 
jest uzyskanie wytycznych konserwatorskich i decyzji konserwatorskiej zezwalającej na 
wykonanie planowanych robót.


1.5.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.


Wymiary zewnętrzne: 27,00 x 48,00 m, 

wysokość obiektu – kalenica nawy głównej – ok.26 m, wieża – ok.43 m


Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi program funkcjonalno – użytkowy, który jest podstawą 
zlecenia prac projektowych i budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji


Opracowanie obejmuje: zakres, wymagania oraz warunki realizacji poszczególnych 
robót inwestycyjnych odnoszące się do:

▪ prac przedprojektowych;

▪ prac projektowych;

▪ prac przygotowawczych, towarzyszących i końcowych;

▪ prac budowlanych i rozbiórkowych;

▪ uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

planowanych działań inwestycyjnych w tym uzgodnienia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.


	 Niniejsze opracowanie zawiera także wymagania stawiane przez Inwestora 
względem planowanych prac remontowych wraz z zakładanymi sposobami odbioru 
zlecanych robót budowlanych.

	 Określono również dokumenty wymagane prawem do realizacji inwestycji. Nie 
wyklucza się konieczności uzyskania innych wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i 
uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami prawa, które Wykonawca winien jest 
uzyskać w trakcie realizacji inwestycji. 


	 Całość przedmiotowej inwestycji dla lepszej identyfikacji, opisu przedmiotu 
zamówienia oraz etapowania rozliczeń finansowych została podzielona na następujące 
elementy:


Element: Projekt budowlano-wykonawczy.
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Projekt budowlano-wykonawczy – zakres prac.

Projekt budowlany musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Konserwatora 
Zabytków w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych, w tym zastosowanych 
materiałów.

W celu realizacji zadania niezbędne jest wykonanie niezbędnych wyprzedzających 
badań zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.


Zakres prac dla niniejszego elementu obejmuje:


▪ wykonanie badań w celu ustalenia zakresu prac konserwatorskich,

▪ wykonanie projektu budowlano – wykonawczego,

▪ wykonanie kompletu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla wszystkich rodzajów robót niezbędnych do wykonania 
określonych zakresem niniejszej inwestycji;


▪ opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

▪ opracowanie przedmiaru robót w układzie technologicznego wykonania robót;

▪ wykonanie kosztorysu inwestorskiego


Opracowany projekt winien zawierać wszystkie wymagane prawem elementy a w tym:

▪ opis techniczny;

▪ rysunki kw tym: elewacje i przekroje charakterystyczne ze szczegółami 

wykonawczymi;

▪ specyfikacje materiałowe;


	 Prace projektowe muszą być konsultowane na etapie przygotowania z 
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegaturą w Słupsku. Ponadto 
wykonana dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez ww. Urząd.


Projekt budowlano-wykonawczy – warunki odbioru prac.


Termin realizacji opracowania:	 120 dni od dnia podpisania umowy.

Ilość egzemplarzy:	 4 kpl. analogowy, 1kpl. cyfrowy.

Warunkiem odbioru niniejszego elementu robót jest uzyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Wskazany termin 
realizacji opracowania w okresie 120 dni odnosi się tylko i wyłącznie do okresu 
niezbędnego do sporządzenia samej dokumentacji projektowej. Okres ten nie 
uwzględnia czasu niezbędnego do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych.

 	 Należy podkreślić fakt, że do złożenia niniejszego opracowania w organie 
administracyjnym wydającym decyzje zezwalające na rozpoczęcie robót budowlanych 
jest zatwierdzenie jej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, 
Delegaturę w Słupsku oraz Zamawiającego.

	 Wykonawca jest uprawniony do złożenia całości dokumentacji projektowej do 
odbioru przez Zamawiającego po uzyskaniu wskazanych powyżej decyzji 
administracyjnych wraz z oświadczeniem o kompletności opracowania. Dokumentację 
należy przedłożyć do odbioru w formie analogowej (wydruk na papierze trwale 
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oprawiony) oraz w wersji cyfrowej (format pdf.). Po otrzymaniu stosownych decyzji i 
potwierdzeniu tego faktu nałożonymi pieczęciami na dokumentacji projektowej, 
Wykonawca sporządzi dodatkowe dwie pełne kopie ww. dokumentacji i przedłoży do 
odbioru wraz z dwoma oryginalnymi egzemplarzami dokumentacji projektowej oraz 
decyzją zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych.


Projekt budowlano-wykonawczy – warunki płatności.

Płatności dokona Zamawiający w terminie 30 dni przelewem bankowym na wskazane 
przez Wykonawcę konto bankowe po odbiorze dokumentacji technicznej wraz z decyzją 
zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych.


Element:	 Dokumentacja budowy.


Dokumentacja budowy – zakres prac.

Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje sukcesywne wykonywanie i 
uzupełnianie dokumentacji budowy dotyczącej zleconych do wykonania prac 
remontowych.


W skład dokumentacji budowy wchodzą następujące dokumenty:

(Dokumentacja budowy, według ustawy Prawo budowlane)

▪ pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym;

▪ dziennik budowy;

▪ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

▪ protokoły odbiorów częściowych i końcowych;

▪ protokoły badań i sprawdzeń materiałów i elementów;

▪ dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane zastosowane w trakcie 

wykonywania robót są dopuszczone do stosowania;

▪ harmonogram realizacji robót;


W ramach dokumentacji muszą być uwzględnione wszystkie wskazania Zamawiającego 
określone w niniejszym Programie dotyczące poszczególnych elementów robót.


Dokumentacja budowy – warunki odbioru prac.


Termin realizacji opracowania:	zgodnie z umownymi klauzulami terminowymi dla 
prowadzonego frontu robót na bieżąco;


Ilość egzemplarzy:	 2 kpl. Analogowe;


Dokumentacja budowy – warunki płatności.

Niniejszy element robót nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.


Element:	 Roboty przygotowawcze.


Roboty przygotowawcze – zakres prac.
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Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje:

▪ wykonanie niezbędnych ogrodzeń oraz zabezpieczeń;

▪ wykonanie i instalacje odpowiedniego oznakowania terenu budowy


Podczas prowadzenia prac przygotowawczych należy ze szczególną starannością 
zadbać o przestrzeganie przepisów BHP. Wykonawca prac przygotowawczych przed 
przystąpieniem do ich realizacji powinien przedstawić uzgodniony z Zamawiającym 
harmonogram prac. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót 
przygotowawczych uzyska od Inżyniera potwierdzenie, że zostały spełnione warunki 
określone w decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (jeśli takie zostały 
określone) lub wynikające z odrębnych przepisów.


Roboty przygotowawcze – warunki odbioru prac.

Termin realizacji prac:	 zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 

przedstawionym przez Wykonawcę po uzyskaniu stosownych 
decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót 
budowlanych;


Roboty przygotowawcze – warunki płatności.

Niniejszy element robót nie podlega osobnym rozliczeniom finansowym w ramach 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.


Element:	 Roboty rozbiórkowe.


Roboty rozbiórkowe – zakres prac.


Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje przeprowadzenia robót 
rozbiórkowych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej przez projektanta, 
zakres minimalny robót wymaganych przez Inwestora dotyczy:

▪ Niezbędne rozbiórki warstwy wierzchniej elewacji ceglanej przeznaczonych do 

przemurowania,

▪

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidywalnych:


W przypadku wystąpienia zjawisk zagrażających stateczności budowli należy:

▪ wstrzymać wykonywanie robót i zabezpieczyć zagrożony obszar przed dostępem 

ludzi;

▪ zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło zagrożenie;

▪ zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska i ustalić 
środki zaradcze; w razie potrzeby należy zasięgnąć rady ekspertów,


W przypadku odkrycia obiektów mogących być przedmiotem wykopalisk 
archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, itp. należy:


• przerwać roboty;

• zawiadomić Inżyniera, Inwestora oraz Konserwatora Zabytków;
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• zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt.


Roboty rozbiórkowe – warunki odbioru prac.


Na etapie prac rozbiórkowych należy umożliwić przeprowadzenie i wykonanie 
dokumentacji inwentaryzacji konserwatorskiej ścian budynku.


	 Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych należy ze szczególną starannością 
zadbać o przestrzeganie przepisów BHP. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać 
ostrożnie w sposób zapewniający możliwie największy odzysk materiałów nadających 
się do ponownego wbudowania. W sposób szczególny należy zachować ostrożność 
przy ewentualnym demontażu elementów elewacji, które po uzupełnieniu brakujących 
elementów będą ponownie wmontowane w trakcie prowadzenia prac remontowych.

	 Materiały z rozbiórki, stanowiące rozdrobniony gruz należy wywieźć na 
składowisko na koszt wykonawcy.

	 Odbiór robót rozbiórkowych polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie 
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inżynier. Gotowość danej 
części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.


Roboty rozbiórkowe – warunki płatności.


	 Roboty rozbiórkowe nie będą rozliczane jako osobne pozycje. Inwestor zakłada, 
że za tę część robót wystawiona zostanie faktura powiązana z wykonaniem kolejnych 
elementów robót.


Kontroli jakości robót polega na:

▪ poprawności użytego materiału – zgodności z przyjętymi wymaganiami w 

programie funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacji projektowej;

▪ poprawności wbudowania materiału - zgodności z przyjętymi wymaganiami w 

programie funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacji projektowej;


Sprawdzenia realizacyjne prowadzonych robót polegają na:

▪ sprawdzeniu jakości używanych przez Wykonawcę materiałów;

▪ zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową;

▪ zgodności wykonanych robót z założeniami niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego;

▪ sprawdzeniu na bieżąco ilości nakładanych warstw izolacyjnych;


Element:	 Roboty remontowe – wykonanie prac budowlano - montażowych.


Roboty remontowe – wykonanie prac budowlano - montażowych – zakres prac.


Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje:
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1. czyszczenia elewacji ceglanej:
• oczyszczenie powierzchni z nawarstwień korozyjnych, wykwitów soli oraz

mikroorganizmów z możliwością zastosowania jedynie środków chemicznych;
2. wykuwanie uszkodzonych cegieł:
• wykonanie dokumentacji foto graficznej stanu zachowania muru przed pracami;
• wykonanie badan stanu zachowania, poziomu i rodzaju zasolenia, poziomu 

zawilgocenia muru kościoła;
• ręczne usunięcie z powierzchni lica muru szkodliwych uzupełnień np. spoin, 

wtórnych tynków cementowych i cementowo-wapiennych, zanieczyszczeń (np. farby, 
smoła) dobranymi metodami mechanicznymi i chemicznymi;

• usunięcie roślinności zielonej porastającej ściany, prace należy przeprowadzać w 
sposób kontrolowany;

• ostrożne wykucie cegieł, które ze względu na zaawansowana dezintegrację i 
głębokie ubytki nie kwalifikują się do wzmocnienia i pozostawienia na elewacji (np. 
zainfekowanych bakteriami nitryfikacyjnymi). 

Należy usunąć te cegły, których ubytek przekracza 30% powierzchni lica;
• uzupełnienie i zabezpieczenie kitami mineralnymi scalonymi kolorystycznie ubytków 

cegieł od 20% do 30% ubytku powierzchni lica cegły (lico cegły przygotować do 
położenia kitów poprzez delikatne podkucie, ubytki nie należy litować, a jedynie 
uzupełnić);

• usuniecie zasolonych oraz zdezintegrowanych wtórnych spoin na głębokość 
umożliwiająca założenie nowej spoiny;

• strukturalne wzmocnienie osłabionych cegieł oraz spoin poprzez impregnację 
preparatem krzemoorganicznym o właściwościach hydrofilnych; usunięcie 
miejscowych wykwitów soli z powierzchni ścian; zachowaniu wymiaru cegły gotyckiej 
oraz zbliżonej kolorystycznie. 

Względnie dopuszcza się zastosowanie cegły rozbiórkowej pozyskanej w trakcie 
innych prac budowlanych (rozbiórkowych). 

Bezwględnie należy odtworzy istniejący wątek ceglany przy uzupełnieniu i 
przemurowaniu fragmentów muru kościoła;

w koniecznych przypadkach rozwarstwienia pionowego muru zastosować do 
zszycia jego lica wklejane kotwy z prętów ze stali nierdzewnej;
• uzupełnienie ubytków zapraw w spoinach spoiną renowacyjną;
• uzupełnienie ubytków spoin spoiną renowacyjną - kolorystyka spoin do ustalenia przed 

rozpoczęciem prac;
• scalenie kolorystyczne uzupełnień oraz przebarwionych cegieł oraz zastosowanych 

spoin; nie dopuszcza się wykonania lazerunku na licu cegieł;
• w zakresie odkucia tynków z powierzchni tynkowanych - należy zastosować tynki 

renowacyjne na bazie trasu wapienne go wraz z malowaniem farbami krzemianowymi;
• w zakresie wstępnej impregnacji partii osłabionych - należy zamiast wstępnej 

impregnacji zastosować konsolidacje muru;

Nie dopuszcza się hydrofobizacji  do zastosowania na obiekcie;

3.Prace w zakresie zegara słonecznego - należy odtworzyć jego lokalizacje oraz wygląd 
na narożniku kościoła po lewej stronie pry wejściu głównym;
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• Wykonanie  nowych tarcz zegarowych - kształt tarcz, wielkość, kolorystykę oraz ich
• lokalizacje na ścianie należy oprzeć na podstawie kwerendy historycznej; pierwotnie 

tarcze zegarowe posiadały czarne tarcze z białymi wskazówkami oraz godzinami;


	 Zakres prac związany w remontem konserwatorskimi elewacji obejmuje wszystkie 
jej zewnętrzne powierzchnie wykonane z cegły ceramicznej. Jest to łącznie ok. 3 300 
m2 powierzchni których stan techniczny jest zróżnicowany.

	 	 Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt 1) ustawy - Prawo budowlane - nie 
wymaga pozwolenia na budowę wykonywanie remontów obiektów budowlanych i 
urządzeń budowlanych, za wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Art. 39 
ust. 1 ustawy - Prawo budowlane wskazuje, iż prowadzenie robót budowlanych przy 
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania 
pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. W ramach tych procedur należy sporządzić projekt budowlany z 
wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

	 Zakres prac obejmował będzie wykonanie niezbędnych badań które pozwolą 
określić program prac konserwatorskich. Na jego podstawie oraz po uzyskaniu 
wszelkich pozwoleń i wymaganych zgód administracyjnych można przystąpić do prac 
budowlanych. Ze względu na gabaryty budynku i jego wysokość prowadzone będą 
prace na wysokości. Większość elewacji znajduje się na poziomie od 0 m do ok. 18m. 
Mury ceglane wieży sięgają wysokości 43 m. Prace wymagać będą zastosowania 
rusztowań oraz dźwigu.


	 Należy podkreślić bardzo istotny element prowadzenia wszelkich prac – wszelkie 
elementy prac oraz sposób ich prowadzenia, które nie będą wprost określone w 
dokumentacji projektowej, należy z uwagi na zabytkowych charakter obiektu, 
konsultować z Projektantem, Zamawiającym oraz Konserwatorem zabytków.


Roboty remontowe – wykonanie prac budowlano - montażowych– warunki 
odbioru.

Warunki odbioru częściowego robót remontowych w zakresie wykonawstwa prac 
budowlano - montażowych.


Warunkiem odbioru specyfikowanych prac budowlano - montażowych jest zgodność ich 
wykonania w zakresie:


1. wymagań technologicznych wykonania prac;

2. wymagań jakościowych co do wykonania prac i zastosowanych materiałów;

3. wymagań wskazanych w dokumentacji projektowej;

4. wymagań dotyczących samej budowli i jej konstrukcji;


Spełnienie wymagań niniejszych będzie sprawdzona na podstawie pozytywnych 
zatwierdzeń  w trakcie robót budowlanych potwierdzanych wpisami do dziennika 
budowy przez Inżyniera. 
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Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót remontowych z zakresu wykonania prac 
budowlano – montażowych.


Badania w czasie prowadzenia prac remontowych polegać będą na sprawdzeniu przez 
Inżyniera na bieżąco w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów, zgodności wykonywanych robót budowlano – montażowych z przyjętą 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych.


Bieżąca kontrola Wykonawcy:


W trakcie wykonywania prac remontowych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez 
swojego Kierownika robót sprawdzać na bieżąco stateczność konstrukcji obiektu. 
Badania stabilności konstrukcji powinny być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi 
dokumentacji projektowej, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu poprzez pomiar 
wysokości konstrukcji stropu do poziomu gruntu. Pomiary powinny być odnotowywane w 
dzienniku budowy i potwierdzane wpisami Inżyniera.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw.


Bieżąca kontrola Inżyniera:

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego i dokumentacji wykonawczej oraz zaakceptowanie wyników badań 
stabilności konstrukcji Wykonawcy.


Roboty remontowe – wykonanie prac budowlano - montażowych – warunki 
płatności.

	 Podstawą płatności jest wycena elementu robót skalkulowana przez Wykonawcę 
do częściowego rozliczenia przyjęta w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 
Zamawiający dopuszcza złożenie faktury za częściowo wykonane roboty budowlane po 
ukończeniu zakresu prac.


Płatności dokona Zamawiający w terminie 30 dni przelewem bankowym na 
wskazane przez Wykonawcę konto bankowe po pozytywnym odbiorze wskazanego 
elementu robót poświadczonym Protokołem odbioru częściowego robót.

Pozostały zakres prac budowlanych może być rozliczony dopiero po odbiorze 
końcowym i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu o ile będzie wymagane 
lub zaświadczeniu o ukończeniu robót.


Element:	 Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy – zakres prac.

	 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości przedstawionej w programie funkcjonalno-
użytkowym, dokumentacji projektowej i STWiORB. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
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dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w: „Element – dokumentacja budowy.”

	 Odbioru ostatecznego robót dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 
wraz z wyznaczoną komisją w skład której wchodzi autor projektu, w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Odbierający roboty dokonają ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami, oraz 
oceny technicznej Nadzoru Inwestorskiego.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.

	 Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca robót sporządzi i przygotuje 
niezbędną dokumentację w celu złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu 
(o ile będzie to wymagane) lub zaświadczenia o ukończeniu robót budowlanych.


Odbiór końcowy – warunki odbioru prac.

Nie dotyczy.

Odbiór końcowy – warunki płatności.

Fakt odbioru końcowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu (o ile 
będzie to wymagane) lub zaświadczenia o ukończeniu robót budowlanych stanowi 
podstawę do wystawienia końcowej faktury za wykonane roboty budowlane. Faktura ta 
stanowić będzie końcowe rozliczenie inwestycji.


UWAGA: W niniejszym opisie „Opis ogólny przedmiotu zamówienia” określenia 
„Inżynier” i „Inspektor nadzoru inwestorskiego” zostały użyte zamiennie i oznaczają 
jedną i tę samą osobę – sprawującą bezpośredni nadzór nad zleconymi robotami 
budowlanymi z ramienia Inwestora.


Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.


II.CZĘŚĆ OPISOWA


Opis istniejących warunków


Objęty interwencją budynek kościoła  zlokalizowany jest w Lęborku przy ul.Basztowej na 
działce nr 394 obr.3


Kościół ten został zbudowany w XIV wieku  i jest objęty ochroną konserwatorską


Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Jakuba Apostoła w Lęborku


Rys. 1. Lokalizacja inwestycji i dojazd
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Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.


	 Celem przedsięwzięcia jest modernizacja obiektu zabytkowego pozwalającego na 
bezpieczne dalsze użytkowanie obiektu o charakterze sakralnym. Niniejsze wymagania 
powinny być zgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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	 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 
„ Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego.


Wymagania dotyczące materiałów.


	 Materiały przeznaczone do wbudowania podczas prowadzonych prac 
remontowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i posiadać niezbędne 
aprobaty. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

	 Jeżeli w dokumentacji projektowej Wykonawca przewidział ewentualność 
wariantowego zastosowania materiałów, wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Inżyniera o zamiarze selekcji konkretnego materiału z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed jego użyciem (najlepiej przed jego zakupem w celu uniknięcia ewentualnych strat 
finansowych).


Wymagania dotyczące przechowywania i składowania materiałów


	 Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera lub osoby 
wyznaczone prze Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

	 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 
funkcji: nie przewiduje się zmiany pomieszczeń oraz ich funkcji.

	 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 
powierzchni ruchu w powierzchni netto - nie przewiduje się zmiany powierzchni ani 
kubatury.

Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 
wskaźników - nie dotyczy

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Nie następuje  zmiany parametrów powierzchni i kubatury oraz wskaźników.

Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego.


Podstawą opracowania jest:


▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami)


IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LĘBORK UL.GDAŃSKA 104-105/14, TEL. 8625-644



15

Program Funkcjonalno-Użytkowy renowacji i konserwacji elewacji kościoła Św.Jakuba Apostoła.w Lęborku

▪ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr z dn 18 09 
2020,poz.1609) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,


▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z dn 29 12 2021, poz. 2454).


▪ Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych


Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.


Przygotowania terenu budowy.

Wśród podstawowych prac towarzyszących realizacji inwestycji należy wyróżnić:


zabezpieczenie obiektu przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich;

zabezpieczenie obiektu przed negatywnym wpływem prowadzenia prac 

budowlanych z uwagi na zabytkowy charakter obiektu;


Architektura.

Założenia architektoniczne uzależnione są od  decyzji Konserwatora Zabytków


Konstrukcja.

Nie następują zmiany w konstrukcji.


Instalacje

Nie następują zmiany w instalacjach.


Terminy realizacji


	 Zgodnie z ustaleniami SIWZ oraz projektu umowy o roboty budowlane dot. 
przedmiotowej konstrukcji.

Instalacje.

	 W trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych należy z należytą starannością oraz 
wiedzą techniczną montażu instalacji elektrycznej w sposób gwarantujący 
bezpieczeństwo pracowników realizujących zadanie oraz bezpieczeństwo obiektu.

	 Po wykonaniu prac budowlanych związanych z odtworzeniem ścian budynku 
należy przeprowadzić montaż nowych instalacji zgodnie z przygotowanym i 
zaakceptowanym projektem technicznym.

	 Zamawiający zakłada, że w trakcie prowadzonych prac remontowo – 
budowlanych, po uzgodnieniu z Wykonawcą realizowane będzie niezależne zadanie 
polegające na rozprowadzeniu nowej instalacji elektryczna kościoła .


IDEA BIURO ARCHITEKTONICZNE, LĘBORK UL.GDAŃSKA 104-105/14, TEL. 8625-644
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Wykończenia.

Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków 


Zagospodarowania terenu.

W trakcie prac budowlanych należy ograniczyć negatywne oddziaływanie na otaczającą 
budynek kościoła zieleń oraz istniejące ciągi komunikacyjne – chodniki. Całość terenu 
wykorzystywanego w związku z  przedmiotową inwestycją ma być uprzątnięta po 
zakończeniu jej realizacji.


Opis wymagań.


Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych podano w pkt. 1.2.3. niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych podano w punkcie 1.1 niniejszego 
programu funkcjonalno użytkowego w podpunktach „Element – warunki odbioru prac”.


2.0 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO.


1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów.


2. wypis i wyrys z planu miejscowego Lęborka

3. wytyczne konserwatorskie


Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane.


Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Lęborku oświadcza, 
że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych.


Wszystkie niezbędne informacje podano w powyższych punktach. Inne na chwilę 
sporządzenia niniejszego programu nie były znane. 
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